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REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska Zupanija
OPCINA PODSTRANA

21312 PODSTRANA

Trg dr. Franje Tudmana 3

PROJEKTNI ZADATAK
ZA 1ZRADU

PARCELACIISKOG ELABORATA
REKONSTRUKCUA ULICE DOMOVINSKOG RATA - FAZA 2

U Podstrani, listopad 2021.
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IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA:
REKONSTRUKCIJA ULICE DOMOVINSKOG RATA - FAZA 2, U DULJINI cca 205 m

Za rekonstrukciju dijela Ulice Domovinskog rata — Faza 2, izraden je ldejni projekt
Oznaka projekta: T.D. 02- P/20, prosinac 2020.godine, izradio ovlasteni projektant Dalibor
Kasalo, dipl. ing. grad., Fluting d.o.o., Split.

Izdana je lokacijska dozvola od Splitsko —dalmatinske Zupanije, Upravni odjel za
graditeljstvo i prostorno uredenje, Sjediste Split, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000005, Split,
10.05.2021. godine .

Parcelacijski elaborat predmetnog zahvata treba izraditi za katastar i zemljisnik na nacin
odreden Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, za isti ishoditi
ovjeru u nadleznom Uredu za graditeljstvo i prostorno uredenje SDZ, te ovjeru i provedbu u
Podru¢nom katastru i zemljiSnoj knjizi nadleznog suda u Splitu .

Izvrsitelj je duZzan izraditi i geodetski elaborat za formiranje gradevinske Cestice odnosno
elaborat spajanja ¢estica unutar lokacije - ,, B “ nacrt.

Pored navedenoga potrebno je izraditi poseban dio parcelacijskog elaborata s iskazom
povrsina pojedinih parcela u zoni zahvata, u svrhu rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUCITEL :
- ldejni projekt T.D. 02- P/20, prosinac 2020. godine
- Lokacijska dozvola, izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno

uredenje , SDZ
- Ostalo po potrebi

ROK

Rok izrade parcelacijskog elaborata je 30 dana od dana potpisa ugovora odnosno narudzbe.

Izradio :
Slobodan Brzica



