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PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU
PARCELACIISKOG ELABORATA

REKONSTRUKCIJA SPOJA ULICE KRALJA PETRA KRESIMIRA |
POLJICKE CESTE

U Podstrani, listopad 2021.
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IZRADA PARCELACIJSKOG ELABORATA :
REKONSTRUKCIJA SPOJA ULICE KRALJA PETRA KRESIMIRA | POLJICKE

Za rekonstrukciju  Spoja Ulice kralja Petra KreSimira i Poljicke ceste
izraden je ldejni projekt Oznaka projekta: T.D. 01-6/20, rujan 2020.godine, izradio ovlasteni
projektant Dalibor Kasalo, dipl. ing. grad., Polyline d.o.o. iz Splita.

Izdana je lokacijska dozvola od Splitsko —dalmatinske Zupanije, Upravni odjel za
graditeljstvo i prostorno uredenje, Sjediste Split, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000041, Split,
31.12.2020. godine .

Parcelacijski elaborat predmetnog zahvata treba izraditi za katastar i zemljisnik na nacin
odreden Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, za isti ishoditi
ovjeru u nadleznom Uredu za graditeljstvo i prostorno uredenje SDZ, te ovjeru i provedbu u
Podruénom katastru i zemljiSnoj knjizi nadleznog suda u Splitu .

Izvrsitelj je duZzan izraditi i geodetski elaborat za formiranje gradevinske Cestice odnosno
elaborat spajanja ¢estica unutar lokacije - ,, B “ nacrt.

Pored navedenoga potrebno je izraditi poseban dio parcelacijskog elaborata s iskazom
povrsina pojedinih parcela u zoni zahvata, u svrhu rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUCITELI :
- ldejni projekt T.D. 01- 6/20, rujan 2020. godine
- Lokacijska dozvola, izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uredenje , SDZ
- Ostalo po potrebi

ROK

Rok izrade parcelacijskog elaborata je 30 dana od dana potpisa ugovora odnosno narudzbe.

Izradio :
Slobodan Brzica



