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21312 PODSTRANA

Trg dr. Franje Tudmana 3

PROJEKTNI ZADATAK
ZA 1ZRADU

PARCELACHSKOG ELABORATA
SANACIA POKOSA ISPOD PUTA GALUE

U Podstrani, sijecanj 2022. godine
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Gradevina : SANACIJA POKOSA ISPOD PUTA GALUE

Za Sanaciju pokosa pored nerazvrstane ceste Put Galije , izraden je Idejni projekt
Oznaka projekta: T.D. 40/20, listopad 2021. godine, izradila ovlastena projektantica Zorana
Zaratin -Vukusi¢, dipl. ing. grad., Ured ovlastenog inZenjera gradevinarstva, Splita, Put
Supavla 1.

Ishodena je lokacijska dozvola od Splitsko —dalmatinska Zupanija, Upravni odjel za
graditeljstvo i prostorno uredenje, Sjediste Split, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000046, Split,
01.12.2021. godine , pravomoc¢na od dana 30.12.2021. godine.

Predmetni zahvat se izvodi na dijelu kat. ¢es. 2188, 2189 i 2183/2 , sve k.o. Donja
Podstrana.

Parcelacijski elaborat zahvata treba izraditi za katastar i zemljiSnik na nacin odreden
Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, za isti ishoditi ovjeru u
nadleznom Uredu za graditeljstvo i prostorno uredenje SDZ, te ovjeru i provedbu u
Podru¢nom uredu katastra Split i zemljiSnoj knjizi nadleznog suda u Splitu .

Izvrsitelj je duzan izraditi i geodetski elaborat za formiranje gradevinske Cestice odnosno
elaborat spajanja kat. ¢estica unutar planiranog zahvata - , B “ nacrt.

Pored navedenoga potrebno je izraditi poseban dio parcelacijskog elaborata s iskazom
povrsina pojedinih parcela u zoni zahvata, u svrhu rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUCITEL :
- ldejni projekt -gradevinski projekt oznake T.D. 40/20, listopad 2021. godine
- Lokacijska dozvola, izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno
uredenje, Splitsko- dalmatinske Zupanije.
- Ostalo po potrebi

ROK

Rok izrade parcelacijskog elaborata je 30 dana od dana potpisa ugovora odnosno narudzbe.

Izradio :
Slobodan Brzica, dipl.ing.grad.



